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Magistrat mésta Pardubic
(Odbor rozvoje a strategie, Oddéleni implementace Strategie ITl)
jako nositel integrované strategie
(Strategie integrované tizemni investice Hradecko-pardubické
aglomerace)
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UDRZITELNA DOPRAVA - INTEGROVANE PROJEKTY ITI

Identifikace vyzvy
Operaéni program Integrovany regionalni operacni program
Specificky cil IROP SC 1.2: Zvy3eni podilu udriitelnych forem dopravy
Cislo vyzvy RO IROP 50.
Cislo vyzvy nositele ITi 10.
Opatfeni integrované strategie 1.1.4 Nemotorova doprava
Podopatfeni integrované strategie | 1.1.4.A Nemotorova doprava
Druh vyzvy Kolova
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Nizev pracovni skupiny Ridiciho
vyboru ITI

PS 1: Atraktivni a environmentdlné pfiznivd doprava

Terminy

Datum a &as vyhldSeni vyzvy
nositele ITI

2.5.2017, 10:00

Datum a £as jednani pracovni
skupiny Ridictho vyboru ITI

31,5, 2017, 9:00

Datum a &as zahdjeni pFijmu
projektovych zaméri do pracovni
skupiny

2.5.2017, 10:00

Datum a &as ukonéeni pfijmu
projektowych zimérh do pracovni
skupiny

22.5,2017, 10:00

Datum zahajeni realizace projektu

Datem zahdjeni realizace projektu se rozumi datum prvniho
pravntho Ukonu tykajiciho se aktivit projektu, na které jsou
vynaloZeny zpisobilé vydaje. Datum zahajeni realizace projektu
milZe byt stanoven nejdiive na 1. 1. 2014, a to iv pfipad§, ie
prvni pravni dkon byl u€inén pfed timto datem.

Datum ukonteni realizace
projektu

Do 31. 12. 2019.

Realizace projektu nesmi byt ukontena pred podanim Zadosti o
podporu v MS2014+,

Podpora

Celkova &dstka dotace
z Evropského fondu pro regionélini
rozvoj a stitniho rozpo&tu pro

-

vyzvu

Evropsky fond pro regionainf rozvoj — 45 000 000 K¢
statni rozpoéet — maximalné 2 647 059 K&

Mira podpory z Evropského fondu
pro regionalni rozvoj a stitniho
rozpoitu

Kraje, obce, dobrovolné svazky obci, organizace zfizované kraji,
organizace zfizované obcemi, organizace zfizované
dobrovolnymi svazky obci

- EFRR85%
- statni rozpolet 5 %

Organizace zaklddané kraji, organizace zaklddané obcemi,
organizace zakladané dobrovolnymi svazky obci

- EFRR85%
- statnirozpocet 0 %
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Minimaini a maximalni vyie
celkovych zplisobilych vydajl
projektu

Minimalni vyse celkovych zplsobilych vydaji na jeden projekt
je 5000 000 K¢.

Maximalni vyie celkovych zplsobilych vydaji na jeden projekt
je 30 000 000 KE.

Podminky vefejné podpory

Nezakladd veiejnou podporu ve smyslu &lanku 107 odst. 1
Smlouvy o fungovani Evropské unie.

Zacileni podpory

Typy podporovanych projektii

Rekonstrukce, modernizace a vystavba komunikaci pro cyklisty
a liniovych opatieni pro cyklisty v hlavnim dopravnim prostoru
pozemnich komunikaci

Uzemi realizace

Uzemi vymezené ve Strategii integrované G(zemn! investice
Hradecko-pardubické aglomerace (kapitola 5.3, resp. kapitola
5.5), pficemi rozhodujici neni sidlo Zadatele, ale misto realizace
projektu.

Uzemi aglomerace (obec zahrnutd do aglomerace ve strategii
IT) musl mit z realizace projektu prokazatelné uplny nebo
prevaiujici prospéch,

{Strategie Hradecko-pardubické aglomerace je umisténa na
webovych strankach Hradecko-pardubické aglomerace -

http://iti.hradec.pardubice.eu).

Opravnéni Zadatelé

Kraje, obce, dobrovolné svazky obci, organizace zfizované nebo
zakladané kraji, organizace zfizované nebo zakladané obcemi,
organizace ziizované nebo zaklddané dobrovolnymi svazky obei

Cilova skupina

Obyvatelé, navitévnici, dojizdéjict za praci a sluzbami, uzivatelé
vefejné dopravy.

Vécné zaméfeni

Podporované aktivity

- Rekonstrukce, modernizace a wvystavba samostatnych

stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se
spolenym nebo oddélenym provozem s dopravnim
znacenim C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, slouiicich k dopravé do
zaméstnani, $kol a za sluzbami

- Rekonstrukce, modernizace a vystavba jizdnich pruhl pro

cyklisty nebo spoleénych pasi pro cyklisty a chodce v
pridruzeném prostoru silnic a mistnich komunikaci s
dopravnim znacenim C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, slouiicich k
dopravé do zaméstnani, Skol a za sluzbami
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- Uprava a realizace liniovych opatfeni pro cyklisty v hlavnim
dopravnim prostoru silnic a mistnich komunikaci v podobé
vyhrazenych jizdnich pruh( pro cyklisty, piktogramovych
koridor( pro cyklisty nebo vyhrazenych jizdnich pruhl pro
autobusy a jizdni kola, slouiicich k dopravé do zaméstndni,
kol a sluzbami

7 61 00 — Délka nové vybudovanych cyklostezek a cyklotras
7 62 00 — Délka rekonstruovanych cyklostezek a cyklotras
Indikdtory 7 64 01 - Pocet parkovacich mist pro jizdni kola

7 50 01 — Pocet realizaci vedoucich ke zvySeni bezpeénosti v
dopravé

Naleiitosti projektového zaméru

1. nazev projektu;

2. zafazeni do strategie aZ do urovné podopatieni;

3. popis projektu v souladu s vécnym zaméfenim vyzvy;

4. popis pozitivhiho dopadu na vymezené Gzemi;

5. predpoklddany finanénf plan v jednotlivych letech;

6. predpoklddané celkové vydaje, celkové zplsobilé vydaje a
vyie dotace z EU;

7. predpoklddané datum zahdjeni a ukonéeni realizace
projektu;

8. identifikace Zadatele;

9. role zapojenych subjekt(;

10.indikatory;

1l.informace o zplsobu zajisténi udriitelnosti projektu;

12.datum a podpis statutarniho zastupce predkladatele.

Struktura projektového zaméru

1. Projektova dokumentace ve stupni pro vydani stavebniho
povoleni, pfipadné ohla3eni. Pokud se v projektu nepoéita s
takovymi stavebnimi upravami, které podléhaji povinnosti
stavebnfho povoleni/ohlaseni, je tato pfiloha nerelevantni.

2. Stavebni povoleni s nabytim pravni moci nebo souhlas s
provedenim ohlddeného stavebniho zdméru nebo uinna

Povinné pfilohy projektového vefejnopravni  smlouva nahrazujici stavebni povoleni

ziméru {prostd kopie). Pokud se v projektu nepoditd s takovymi

stavebnimi upravami, které podléhaji pavinnosti stavebniho
povolenifohldseni, je tato pfiloha nerelevantni.

V pripadé, ie tato priloha neni relevantni, doloii predkladatel
statutarnim zastupcem podepsané cestné prohldseni, Ie
aktivity realizované v ramci projektu nepodléhaji povinnosti
stavebniho povoleni/ohlaseni.
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Forma a zplsob podani
projektového zaméru

FormulaiP  projektového zaméru  vyplni  predkladatel
elektronicky v ,Monitorovacim systému IT| Hradecko-
pardubické aglomerace”, ktery je pfistupny na webovych
strankach Im Hradecko-pardubické agiomerace
(http://iti.hradec.pardubice.eu/).

V pripadé nefunkénosti ,,Monitorovaciho systému ITI Hradecko-
pardubické aglomerace” je formuldi projektového zdméru
k dispozici na webovych strankach IT! Hradecko-pardubické
aglomerace (http://iti.hradec.pardubice.eu/).

Projektovy zamér podepsany statutarnim  zastupcem
predkladatele musi byt nositeli ITI doruc¢en nejpozdéji do data
stanoveného vyzvou, a to:

a) fyzicky na podatelné Magistratu mésta Pardubic nebo;
b) prostiednictvim poskytovatele postovnich sluzeb nebo;
c) prostiednictvim datové schranky.

Nositel poiaduje odevzdani projektového zéméru jednim z vy3e
uvedenych zplsobl a soucasné vyplnéni v ,Monitorovacim
systému [Tl Hradecko-pardubické aglomerace”.

V ptipadé nedostatkl nebo nevyplnéni projektového zdméru
elektronicky v ,Monitorovacim systému ITI Hradecko-
pardubické aglomerace” nedojde kvyrazeni projektového
zaméru z procesu hodnoceni, Zadatel bude vyzvan k napravé.

Adresa nositele:

Magistrat mésta Pardubic

Odbor rozvoje a strategie

Oddélenf implementace Strategie ITI
Pernstynské nam. 1

530 21 Pardubice

ID datové schranky: ukzbx4z
{dokument sméFujte na Oddélenl implementace Strategie ITI}

Zptsobilé vydaje

Vécnda zplsobilost

Vécna zpulsobilost se fidi do vydéani rozhodnuti Obecnymi a
Specifickymi pravidly pro iadatele a pfijemce integrovanych
projektl pro vyzvu €. 50 IROP ve znéni platném ke dni vyhlaseni
vyzvy. V dobé realizace, tj. od data vydani rozhodnuti o dotaci,
se vécna zplsobilost fidi vidy aktudini verzi vy3e uvedenych
Pravidel.

Casova zpisobilost

Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019.
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Dalsi detaily vyzvy

Provadéni zmén vyzvy

V kolovych vyzvach nemuZe nositel provadét zmény uvedené v
kapitole 2.2 Obecnych pravidel, pokud to neni vynuceno
pravnimi predpisy nebo zménou metodického prostiedi.
(http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-
50-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-IT]). Zmény ve
vyzvé se nevztahuji na projektové zaméry, které jiz Zadatelé
podali.

O zméné pravidel vyzvy informuje nositel prostfednictvim
wehovych stranek ITI Hradecko-pardubické aglomerace
{http://iti.hradec.pardubice.eu/), prostiednictvim webu IROP
{www.dotaceEU.cz/irop) a na ufedni desce Magistrdtu mésta
Pardubic.

Prijmy projektu

Projekty nemohou wytvaret pfijmy podle €l. 61 Obecného
nafizeni.

Projekty mohou vytvéret pfijmy podle €l. 65 odst. 8 Obecného
nafizeni — jiné penéini pfijmy (viz kapitola 3.5.8 Specifickych
pravidel 50. wyzvy k pfedkladani Zadosti o podporu z
Integrovaného regiondiniho operaéniho programuy).

Zptisob hodnoceni

Hodnocenl projektovych zamér bude probihat po ukonéeni
této vyzvy nositele integrované strategie, tj. spoletné pro
viechny predloZené projektové zaméry.

Postup hodnoceni:
1. Projednani projektového zaméru na pracovni skupiné
2. Projednani projektového zaméru na RV ITI

Manazer ITl, na zdkladé vyhodnoceni relevance projektového
zaméru pro danou vyzvu, zasle emailem na kontaktni tdaje
uvedené v projektovém zaméru pozvanku na jednani PS
nejpozdéji 3 dny pred jejim kondnim. Pokud manaier ITI
vyhodnoti, Ze projektovy zamér neni pro danou wyzvu
relevantni {(napf. do vyzvy na vystavbu cyklostezek je piedloZen
termindl), zadle do 3 dnli pred konanim PS e-mailem na
kontaktni Gdaje uvedené v projektovém zdmeéru zdlvodnéni,
prof nebude predkladatel pozvan na jedndni PS. Manaier ITI
vyhodnocent relevance jednotlivych projektovych zadmérl
pfedklidd také na jednani PS a RV ITL. | pfes negativni
stanovisko manaZera IT| se Zadatel mdZe jednani pracovni
skupiny ucastnit a prezentovat svij projektovy zamér.

Predkladatelé projektovych zaméri na jednani PS predstavi své
projektové zaméry prihlasené do wyzvy a clenové PS pak
spole€né usiluji o nalezeni takového komplexniho feseni, které
odpovidd vécnému zaméfeni pfisluiné Casti Strategie IT],
alokaci a indikdatordm vymezenym ve vyzvé nositele ITI.
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Optimdlnim feSenim je wvytvofeni takového souboru
projektovych zdmeérd, ktery zcela napini parametry vyzvy. V
opainém pfipadé je nutné, aby souhrnné finanéni poiadavky
odpovidaly vysi pInéni indikatorh tak, aby bylo moiné v
budoucnu vyhlasit nasledujici vyzvu, prostfednictvim niz budou
doplnény zbyvajici hodnoty indikatoru.

Jednani PS se mlZe konat opakované, dokud nebude nalezeno
optimdini fe3eni a definovan soubor projektovych zamérl.
Poté, co PS dojde k souhrnnému feseni odpovidajicimu
parametrim vyzvy, predd tematicky koordindtor soubor
projektovych zamérli manaZerovi [TI, ktery zajisti jeho
predloZeni na nejblizii zasedani RV ITI k posouzeni.

Z jednani PS se pofizuje zapis, v némi je vidy obsaieno datum
jednani, prezenéni listina a pfijatd rozhodnuti. Pfilohou zapisu
je navrh kontrolniho listu RV ITI ke kaidému projektovému
zaméru, ktery byl v rémci dané vyzvy nositele pfedloien do PS.
Zapis zPS, véetné ndvrhu kontrolniho listu RV ITI, jsou
podkladem pro jednani RV ITI.

Role RV IT| v procesu schvalovani integrovanych projektd je
zejména v posouzeni souladu/nesouladu projektového zaméru
se Strategii ITl a nasledné wvydani Vyjadreni
o souladu/nesouladu projektového zaméru se Strategii ITI. Toto
Vyjadieni je jednou zpovinnych pfiloh pro predloZeni
projektové zadosti na RO.

Jako podklad pro posouzeni projektového zaméru/souboru
projektovych zdmérl sintegrovanou strategii slouif RV ITI
nasledujici dokumenty:

projektovy zamér;

zdpis z jednani PS;

kritéria pro posouzeni souladu RV ITI;

text Strategie IT| Hradecko-pardubické aglomerace.

Poté, co se Elenové RV ITI dikiadné seznami se zapisem z PS a
samotnym projektovym zadmérem, zaznamenaji v kontrolnim
listu soulad informaci uvedenych v projektovém zaméru se
Strategii ITI.

Kontrolni list umoZiiuje ke kaZdému kritériu uvést pouze jednu
ze Etyf odpovédi: 1) Ano; 2) Ne; 3) Nerelevantni (NR}); 4)
Doplnéni.

Vysvétleni odpovédi v kontrolnim listu:

1) Ano — PZ vdaném bodé je vsouladu se Strategii ITI
Hradecko-pardubické aglomerace.

2) Ne - PZ vdaném bodé neni vsouladu se Strategii ITI
Hradecko-pardubické aglomerace.

3) Nerelevantni - PZ dle svého charakteru nevyZaduje vyplnéni
daného bodu kontrolniho listu.
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4) Dopinéni - PZ vdaném bodé neobsahuje #idné nebo
dostatecné informace k posouzeni souladu se Strategii IT
Hradecko-pardubické aglomerace.

V pitipadsé, Ze jsou odpovédi RV ITI ve viech fadcich pozitivni &
nerelevantni, tj. ,Ano” nebo ,Nerelevantni”, je projektovy
zdmér v souladu se Strategii IT} a RV ITI vydéd predkladateli ve
Ihaté¢ 7 dni od jednani tzv. Vyjadieni RV ITI o souladu
projektového zaméru s integrovanou strategii, a to:

a} doporucené prostiednictvim poskytovatele postovnich
sluZeb nebo

b) prostiednictvim datové schranky.

Pokud je jedna &i vice z odpovédi RV ITI ,Ne” & ,Dopinéni®, je
RV ITI opravnén:

a) vratit projektovy zamér predkladateli k dopracovéni a
znovupriedloZeni do PS;

b) kuvedenému projektovému zdméru vydat negativni
stanovisko.

V piipadé vrdceni projektového zaméru predkladateli k
dopracovani, bude upraveny projektovy zamér projedndn na
daliim jedndni PS, které bude uskute¢néno nejpozdéji 90 dni
od rozhodnuti RV ITI a nésledn& je projektovy zamér znovu
predloZen na nejblizéi jedndni RV ITI. RV ITI dopracovany
projektovy zdmeér jiZ nemlze vrdtit k dalsimu dopracovéni a
musi ve [hité 7 dn( od jednéni RV ITI vydat Vyjadieni RV IT| o
souladu/nesouladu projektového zaméru se Strategii ITI.

Vyjadieni RV ITI o souladu/nesouladu projektového zadméru se
Strategii ITI bude piedkiadateli odesléno prostiednictvim
datové schranky.

Vyjadieni RV ITI bude platné do ukongeni pfijmu Zidosti
o podporu souvisejici vyzvy RO.
Statuty a jednaci fady pracovnich skupin a Ridiciho vyboru ITI
jsou soudastf Strategie IT| Hradecko-pardubické aglomerace,
ktera je k dispozici na webovych strankach:
http://iti.bradec.pardubice.eu/.

Kritéria pro posouzeni
projektového zdméru na RV ITI

1. Projekt je v souladu s tematickym zaméfenim IT| Hradecko-
pardubické aglomerace, strategickym cilem a nékterym
z jeho specifickych cild a je zafazen do jednoho opatieni
{podopatreni).

2. Potiebnost realizace je odiivodnéna.

3. Projekt popisuje pozitivni dopad projektu na vymezené
vzemi.

4. Projekt je v souladu s harmonogm_mem uvedenym ve vyzve,
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5. Projekt ma jednoznacné popsané financovani v souladu
S VYZVOu.

6. Projekt ma jednoznacné uréené Zadatele v souladu s vyzvou
a vpripadé daldich zapojenych subjektl je jednoznaéné
popsana jejich role v projektu.

7. Projekt prispiva k naplnéni indikatorl pfislusného opatfeni
iTl Hradecko-pardubické aglomerace.

8. Projekt nepifevyiuje vysi volné finanéni alokace na dané
opatfeni ITl Hradecko-pardubické aglomerace.

9. Predkladatelé prokazatelné pfipravovali projektovy zamér

v koordinaci  snositelem  ITI  Hradecko-pardubické
aglomerace a ostatnimi partnery v uzemi (pfedkladate!
predstavil sv(j projektovy zamér na nékterém 2z
predchézejicich jednanl dané PS).

10.vysledky projektu jsou udrzitelné.

11.Stavebni povoleni s nabytim pravni maci nebo souhlas s
provedenim ohlaseného stavebniho zaméru nebo Gcinnd
vefejnopravni smlouva nahrazujici stavebni poveoleni, pokud
se v projektu nepocitd s takovymi stavebnimi upravami,
které podléhaji povinnosti stavebniho povoleni/ohladeni, je
tato prilohz nerelevantni.
V pfipadé, Ze tato priloha neni relevantni, doloZi
predkladatel statutdrnim zastupcem podepsané {estné
prohlddeni, Ze aktivity realizované v ramci projektu
nepodléhaji povinnosti stavebniho povolenifchlaseni.

12.Projekt je v souladu s minimalni a maximalni vysi celkovych
vydaju/celkovych zpUsobilych vydaji, pokud byly limity
uvedeny ve vyzvé nositele integrované strategie.

13.Projektovy zamér je v souladu s podminkami vyzvy.

14.Projektovy zamér spliuje formadlni ndéleZitosti (napf.
podepsdno statutdrnim zdstupcem predkladatele, datum
podpisu, vypinény viechny naleZitosti PZ die osnovy).

Odkaz na vyzvu ZS iTl

Datum a &as vyhlaseni vyzvy ZS ITI: 2. 5. 2017, 14:00.
Vyzva zverejnéna na webovych strankach

www.dotaceEu.cz/irop, http://iti.hradec.pardubice.eu/ ana
uredni desce Magistratu mésta Pardubic.

Kritéria pro hodnocen{ Zadosti o podporu Z5 ITI:
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/91d2f93a-159d-
4afl-aSad-130136e67e10/Kriteria-ZS-ITl-Hradubice-24-11-
2016.pdf

Dalsi specifika vyzvy

Dalsi specifika vyzvy nejsou stanovena.

Odkaz na Obecna a Specificka
pravidla vyzvy Ridictho orginu
IROP

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-
50-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-ITI
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Kontakty pro poskytovani
informaci

Rizeni Strategie ITI

Kontaktni osoby poskytuji informace ke zpracovani
projektového zaméru a jeho souladu s vyzvou nositele ITI.
Mgr. Miroslav lanovsky, manaZer ITI, tel.: 466 859 417,
Miroslav.Janovsky@mmp.cz

Ing. Filip Hoffman, koordinator IT, tel.; 466 859 551,
Filip.Hoffman@mmp.cz

Mgr. et Mgr. Michaela Kudynova, tzemni koordindtor ITI
{pardubicka cast aglomerace), tel.: 466 859 556,
Michaela.Kudynova@mmp.cz

Ing. Tomd3 Kofinek, tizemni koordinator ITI (krdlovéhradecka
¢ast aglomerace), tel.: 495 707 588, Tomas.Korinek@mmp.cz

Centrum pro regiondlni rozvoj Ceské republiky

Krajska oddéleni Centra pro regiondlni rozvoj Ceské republiky
(kontakty vyuiitelné do podani Zzadosti o podporu v MS2014+)
poskytuji informace ke zpracovani Zadosti o podporu a jejimu
souladu s vyzvou RO IROP,

Aktudlni kontakty jsou k dispozici na webovych strankach
http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop.

Po piedloZeni Zadosti o podporu budou Zadateli sdélena
formou depese v M$2014+ jména administratord projektu pro
daldi komunikaci v ramci administrace projektu.

Seznam p#iloh vyzvy

Pfilohy nejsou stanoveny.




