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Magistrat mésta Pardubic
(Odbor rozvoje a strategie, Oddéleni implementace Strategie ITI)
jako nositel integrované strategie
(Strategie integrované uzemni investice Hradecko-pardubické
aglomerace)

vyhlasuje
42. vyzvu k predkladani projektovych zaméru

---EKOLOGICKA VEREINA DOPRAVA---
---(INFRASTRUKTURA VEREINE HROMADNE DOPRAVY )~~~

VAzBA NA 59. vvzvu RO OPD
K PREDKLADANI ZADOSTI 0 PODPORU (SC 1.4 — HRADECKO-PARDUBICKA
AGLOMERACE)
Identifikace vyzvy
Operaéni program QOperacni program Doprava
o 1.4 - Vytvoreni podminek pro zvy3eni vyuivani vefejné
Speciicky S OFD hromadné dopravy ve méstech v elektrické trakei
Cislo vyzvy RO OPD 59,
Cislo vyzvy nositele ITI 42,
Opatieni integrované strategie 1.1.1 Ekologicka verejna doprava

Podopatieni integrované strategie | 1.1.1. A Infrastruktura vefejné hromadné dopravy

Druh vyzvy nositele ITi Kolova

Nizev pracovni skupiny Ridictho

vyboru ITI PS 1: Atraktivni a environmentalné pfizniva doprava




Terminy

Datum a cas vyhlasen( vyzvy
nositele ITi

2.5.2018, 10:00

Datum a &as zahajeni pfijmu
projektovych zaméri do pracovni
skupiny

2.5.2018, 10:00

Datum a €as ukonéeni pfijmu
projektovych zaméri do pracovni
skupiny

22.5.2018, 10:00

Datum a €as jednani pracovni
skupiny Ridiciho vyboru ITi

6. 6. 2018, 10:00

Datum pro zahajeni realizace
projektu

Zahajenim realizace projektu se rozuml den stanoveny
prijemcem. Doporucujeme zvolit datum, od kterého pfijemce
zapoCal prace na projektu, které jsou soucdsti zplsobilych
vydajl projektu (napf. pfiprava projektové dokumentace).
Datum zahdjeni realizace projektu miZe byt stanoven nejdfive
na 1. 1. 2014, a to iv pfipadé, Ze prvni pravni ukon byl uéinén
pred timto datem.

Datum pro ukonceni fyzické
realizace operace

Do 31. 12. 2022.

Informace o formé podpory

Alokace vyzvy

Piispévek Unie (Fond soudrZnosti) — 50 000 000 K¢

Mira podpory

Prispévek Unie (Fond soudrinosti) — 85 % ze zpusobilych vydaji

Forma plateb

Ex-ante platby

Bliz3i specifikace formy plateb je uvedena v Pravidlech pro
iadatele a prijemce.

Definice opravnénych Zadatell

Vlastnici/spravci dotéené infrastruktury

Minimalni a maximalni vyie
celkowych zpusobilych vydaji
projektu

Minimaini vySe zpUsobilych vydaja: 3 000 000 K&
Maximalni vyie neni stanovena.

Informace o podminkdch vefejné
podpory

V ramci vyzvy nebudou podporovany projekty zakladajici
verejnou podporu.

Typy podporovanych operaci

IndividuaIni projekty {nepfedpoklada se realizace velkych
projektd ve smyslu €l. 100 Obecného nafizeni)




Vécné zaméfenl

Popis podporovanych aktivit

Vystavba a modernizace infrastruktury systémd méstské a
priméstské dopravy na draznim principu (trolejbusy)

74500 - Celkova délka novych nebo modernizovanych linek
metra, tramvajovych trati nebo trolejbusovych trati

Indikatory - = | ! . . ..
74501 — Pocet novych &i zmodernizovanych zafizeni obsluzné a
napdjeci infrastruktury méstské hromadné dopravy

Cilova skupina UZivatelé hromadné dopravy osab - cestujici

Uzemni zamé&Feni

Cilova uzemi

Hradecko-pardubicka aglomerace (Hradec Krélové, Pardubice)

NdleZitosti projektového zaméru

Struktura projektového zaméru

nazev projektu;

gislo vyzvy nositele;

zarazeni do strategie ai do Urovné podopatreni;

popis projektu;

popis pozitivniho dopadu na vymezené Gzemi;

piedpokladany finanéni plan v jednotlivych letech;

predpokladané celkové vydaje, celkové zpisobilé vydaje a

vy3e dotace z EU;

B. pfedpokladané datum zahajeni a ukondéeni realizace
projektu;

9. identifikace Zadatele;

10.role zapojenych subjekti;

11.indikatory;

12.informace o zplsobu zajisténi udrZitelnosti projektu;

13.datum a podpis statutarniho zastupce predkladatele.

NoURwNRE

Povinné pfilohy projektového
zaméru

1. Projektovd dokumentace ve stupni pro vydani stavebniho
povoleni, pfipadné ohlaseni. Pokud se v projektu nepocita s
takovymi stavebnimi Gpravami, které podléhajl povinnosti
stavebniho povoleni/ohlasen, je tato pfiloha nerelevantni.

2. Stavebni povoleni s nabytim pravni moci nebo souhlas s
provedenim ohlaseného stavebniho zaméru nebo Gdinna
vefejnopravni smlouva nahrazujici stavebni povoleni (prosta
kopie). Pokud se v projektu nepocita s takovymi stavebnimi
upravami, které podléhaji povinnosti stavebniho
povoleni/ohlaseni, je tato pfiloha nerelevantni.

V pfipadé, Ze tato pfilcha neni relevantni, doloZi
predkladatel statutdrnim zastupcem podepsané Eestné
prohlaseni, Ze aktivity realizované v ramci projektu




nepodléhaji povinnosti stavebniho povoleni/ohlaseni.

Forma a zptsob podani
projektového zaméru

Formuldf  projektového  zdméru  vypini  predkladatel
elektronicky v ,Monitorovacim systému IT) Hradecko-
pardubické aglomerace”, ktery je pfistupny na webovych
strankach iT Hradecko-pardubické aglomerace
{http://iti.hradec.pardubice.eu/).

V pipadé nefunkénosti ,Monitorovaciho systému ITI Hradecko-
pardubické aglomerace” je formulai projektového zdméru
k dispozici na webovych strankach IT) Hradecko-pardubické

aglomerace (http://iti.hradec.pardubice.eu/).

Projektovy zamér podepsany statutarnim  zastupcem
predkladatele musi byt nositeli ITI doruéen nejpozdéji do data
stanoveného vyzvou, a to:

a) fyzicky na podatelné Magistrdtu mésta Pardubic nebo;

b) prostrednictvim poskytovatele poStovnich sluZeb nebo;

¢) prostiednictvim datové schranky, vietné elektronického
podpisu statutdrniho zastupce pfedkladatele.

Nosite! poZaduje odevzdani projektového zaméru jednim z vyse
uvedenych zplOsobd a soufasné vyplnéni v ,Monitorovacim
systému ITl Hradecko-pardubické aglomerace”.

V pfipadé nedostatkd nebo nevyplnéni projektového zaméru
elektronicky v ,Monitorovacim systému ITI Hradecko-
pardubické aglomerace” nedojde kvyrazeni projektového
zaméru z procesu hodnoceni, Zadatel bude vyzvén k napravé.

Adresa nositele:

Magistrat mésta Pardubic

Odbor rozvoje a strategie

Oddéleni implementace Strategie ITI
Pernstynské nam. 1

530 21 Pardubice

ID datové schranky: ukzbx4z
(dokument sméfujte na Oddéleni implementace Strategie IT1)

Informace o zplsobilosti vydajh

Vécna zplsobilost

Vécné zpusobilé vydaje jsou:

a) realizovany v souladu s pravnimi predpisy

b) naplfiuji pravidla programu a podminky podpory

c) pfimo a vyhradné spojeny s realizaci projektu a jsou soucasti
jeho rozpoctu.

BliZ3i specifikace zplsobilych vydaji obsahuji Pravidla pro
Zadatele a pfilemce a dokumentace vyzvy.




Casova zplsobilost

1.1.2014-31.12. 2022

Realizace projektu nesmi byt ukon€ena pfed podanim Zadosti o
podporu,

Informace o kitZovém financovani

Nebude uplatfiovdno.

Metoda uréeni ¢istého pFijmu
projektu dle €. 61 Obecného
narizeni

Vypoltem diskontovaného Cistého pfijmu 2z  projektd
vytvaiejicich isty pfijem (metoda finanéni mezery} viz Pravidla
pro Zadatele a piijemce {pokud bude pro dany typ projektu

relevantni).

Dalsi detaily vyzvy

Provadéni zmén vyzvy

Nositel ITI ma moZnost provadét zmény ve vyzve,

0 zméné pravidel vyzvy informuje prostfednictvim webovych
stranek ITI Hradecko-pardubické aglomerace

(http://iti.hradec.pardubice.eu/) a na tfedni desce Magistratu

mésta Pardubic.

Zpiisob hodnocen(

Hodnoceni projektovych zdmérd bude probihat po ukondeni
této vyzvy nositele integrované strategie, tj. spoleéné pro
viechny pfedloZené projektové zaméry.

Postup hodnoceni:

1. Projednani projektového zaméru na pracovni skupiné
2. Projednani projektového zaméru na RV T

Manazer ITl, na zakladé vyhodnoceni relevance projektového
zaméru pro danou vyzvu, zalle emailem na kontaktni Odaje
uvedené v projektovém zaméru pozvanku na jednani PS
nejpozdéji 3 dny pfed jejim konanim. Pokud manaier ITI
vyhodnoti, Ze projektovy zamér neni pro danou vyzvu
relevantni (napf. do vyzvy na zdkladni Zkoly je pfedloiena
knihovna), zadle do 3 dnl pfed konanim PS5 e-mailem na
kontaktnl (daje uvedené v projektovém zaméru zddvodnéni,
pro¢ nebude piedkladatel pozvan na jednani PS. Manaier T
vyhodnoceni relevance jednotlivych projektovych zdmérd
predklida také na jednani PS a RV ITI. | pfes negativnl
stanovisko manaZera ITl se Zadatel miZe jednani pracovni
skupiny U€astnit a prezentovat sviij projektovy zamér.

Predkladatelé projektovych zamérd na jednani PS piedstavi své
projektové zaméry prihlasené do vyzvy a clenové PS pak
spolecné usiluji o nalezeni takového komplexniho reseni, které
odpovidd vécnému zaméfeni prisluiné dcdasti Strategie ITI,
alokaci a indikdtorim vymezenym ve vyzvé nositele ITI.
Optimdlnim feSenim je wytvofeni takového souboru
projektovych zamérd, ktery zcela naplni parametry vyzvy. V
opainém pfipadé je nutné, aby souhrnné finanini poZadavky




odpovidaly vysi pInéni indikatorl tak, aby bylo moiné v
budoucnu vyhlasit nasledujici vyzvu, prostfednictvim niz budou
doplnény zbyvajicl hodnoty indikatoru.

Jednani PS se mlie konat opakované, dokud nebude nalezeno
optimalni fedeni a definovan soubor projektovych zdmér(.
Poté, co PS dojde k souhrnnému fedeni odpovidajicimu
parametrim vyzvy, pfeda tematicky koordinitor soubor
projektovych 2amérl manaZerovi ITI, ktery zajisti jeho
predloZeni na nejblizsi zasedani RV ITI k posouzeni.

Z jednani PS se pofizuje zapis, v némi je vidy obsaZeno datum
jednani, prezenéni listina a pfijatd rozhodnuti. Pfilohou zdpisu
je navrh kontrolniho listu RV ITI ke kaidému projektovému
zaméru, ktery byl v rdmci dané vyzvy nositele pfedloZen do PS.
Zapis zPS, véetné navrhu kontrolniho listu RV (Tl, jsou
podkladem pro jednani RV ITI.

Role RV ITI v procesu schvalovani integrovanych projektl je
zejména v posouzeni souladu/nesouladu projektového zdméru
se Strategii ITl a nasledne wvydani Vyjadreni
o souladu/nesouladu projektového zaméru se Strategit ITI. Toto
Vyjddfenl je jednou zpovinnych pfiloh pro predloieni
projektové Zadosti na 25, resp. Z5 ITI.

Jako podklad pro posouzeni projektového zaméru/souboru
projektovych zdmérl sintegrovanou strategii slouzi RV IT)
nasledujici dokumenty:

- projektovy zamaér;

- zapis z jednani PS;

- kritéria pro posouzeni souladu RV ITI;

- text Strategie ITl Hradecko-pardubické aglomerace.

Poté, co se lenové RV ITI dikladné seznami se zdpisem z PS a
samotnym projektovym zamérem, zaznamenaji v kontrolnim
listu soulad informaci uvedenych v projektovém zaméru se
Strategit IT.

Kontrolni list umoziiuje ke kazdému kritériu uvést pouze jednu
ze &tyi odpovédl: 1) Ano; 2) Ne; 3) Nerelevantni (NR}; 4)
Dopracovani.

Vysvétleni odpovédi v kontrolnim listu:

1) Ano — PZ vdaném bodé je vsouladu se Strategii ITI
Hradecko-pardubické aglomerace.

2) Ne — PZ vdaném bodé neni vsouladu se Strategii IT!
Hradecko-pardubické aglomerace.

3) Nerelevantni — PZ dle svého charakteru nevyZaduje vypinéni
daného bodu kontrolniho listu.

4) Dopracovani = PZ vdaném bodé necbsahuje #idné nebo
dostateéné informace k posouzeni souladu se Strategii [T
Hradecko-pardubické aglomerace.




V pFipadé, Ze jsou odpovédi RV ITI ve viech fadcich pozitivni &i
nerelevantni, tj. ,Ano” nebo ,Nerelevantni’, je projektovy
zamér v souladu se Strategii ITI a RV ITI vyda predkladateli ve
IhGité 7 dn od jednani tzv. Vyjadieni RV ITI o souladu
projektového zaméru s integrovanou strategii, a to:

a) doporuené prostfednictvim poskytovatele postovnich
sluzeb nebo
b} prostiednictvim datové schranky.

Pokud je jedna &i vice z odpovédi RV ITI ,Ne” & ,Dopracovani®,
je RV ITI opravnén:

a) vratit projektovy zdmér piedkladateli k dopracovani a
znovupfedloieni do PS;

b} kuvedenému projektovému zaméru vydat negativni
stanovisko.

0 vraceni projektového zaméru k dopracovani je predkladatel
informovan Vyzvou RV ITI, ktera je odeslana:

a) doporufené prostfednictvim poskytovatele postovnich
sluzeb nebo

b) prostiednictvim datové schranky nejpozdéji ve Ih(té do 7
dnl od jednani RV ITI, na kterém bylo o vraceni projektového
2améru k dopracovani rozhodnuto.

Ve Vyzvé RV ITl je uveden zdvazny termin, do kterého musi
pfedkladatel dopracovany projektovy zamér véetné viech
Vyzvou RV ITI poiadovanych pfiloh jednim ze stanovenych
zplsobl pfedloZit. Lhita pro doloieni dopracovaného
projektového zaméru nesmi byt kratdi neZ 10 pracovnich dnu
od odeslani Vyzvy RV ITI.

V piipadé vraceni projektového zaméru predkladateli k
dopracovani, bude upraveny projektovy zamér projednian na
dalsim jednani PS, které bude uskuteénéno nejpozdéji 90 dnd
od rozhodnuti RV ITI. O terminu jednani PS je predkladatel
informovan emailem manaZerem ITI nejpozdéji 3 dny pred
konanim PS, predkladatel se miZe jednani PS zdcastnit.

jedndni RV ITI. RV ITI dopracovany projektovy zamér jiz nemuze
vratit k dal$imu dopracovani a musi ve Ih(té 7 dnli od jednani
RV ITI vydat Vyjadieni RV ITI o souladu/nesouladu
projektového zaméru se Strategii ITI.

Pokud predkladatel nepfedlozi ve stanovené I|hité
dopracovany projektovy zamér jednim ze stanovenych
zpUsobd, projektovy zamér neni znovu projednavan na PS. V
takovém pfipadé RV Tl wvydd vyjadieni k plvodné
predloZenému projektovému zaméru.

Projektovy zamér piedloeny na zakladé Vyzvy RV ITI neni
moiné po datu stanoveném ve Vyzvé RV ITI dile dopliovat i
jakkoli upravovat.

Vyjadfeni RV ITI je platné pouze pro Zadosti o podporu




predlioené do souvisejici vyzvy RO uvedené v Identifikaci této
vyzvy.

Statuty a jednacl fady pracovnich skupin a Ridiciho vyboru ITI
jsou soucasti Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
ktera je k dispozici na webovych strankach:
http://iti.hradec.pardubice.eu/.

Kritéria pro posouzeni
projektového ziméru na RV ITI

1. Projekt je v souladu s tematickym zaméfenim ITI Hradecko-
pardubické aglomerace, strategickym cilem a nékterym
z jeho specifickych clli a je zafazen do jednoho opatfeni
{podopatieni).

2. Potiebnost realizace je odivodnéna.

3. Projekt popisuje pozitivni dopad projektu na vymezené
uzeml.

4. Projekt je v souladu s harmonogramem uvedenym ve vyzvé.

5. Projekt ma jednoznacné popsané financovani v souladu
S vyzvou.

6. Projekt md jednoznaéné uriené Zadatele v souladu s vyzvou
a vpiipadé dalich zapojenych subjektd je jednoznatné
popsdna jejich role v projektu.

7. Projekt prispivd k napinéni indikatord pFislusného opatfeni
ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

B. Projekt nepfevysuje vysi volné financni alokace na dané
opatieni ITI Hradecko-pardubické aglomerace;

9. Predkladatelé prokazatelné pfipravovali projektovy zamér
vkoordinaci  snositelem  ITI  Hradecko-pardubické
aglomerace a ostatnimi partnery v Gzeml (pfedkladatel
predstavil sv(j projektovy zdmér na nékterém 2
piredchazejicich jednani dané PS).

10. Vysledky projektu jsou udriitelné.

11.Stavebni povoleni s nabytim pravni moci nebo souhlas
s provedenim chlaseného stavebniho zaméru nebo u&inna
veiejnoprévni smlouva nahrazujici stavebni povoleni, pokud
se vprojektu nepodita stakovymi stavebnimi Upravami,
které podléhaji povinnosti stavebniho povoleni/ohlaseni, je
tato pfilcha nerelevantni.

V piipadé, Ze tato pfiloha neni relevantni, doloZi
predkladatel statutarnim zdstupcem podepsané d{estné
prohladeni, %e aktivity realizované vramci projektu
nepodléhaji povinnosti stavebniho povoleni/ohlaseni,
12.Projekt je v souladu s minimalni a maximalni vy3i celkovych
vydajli/celkovych zpilsobilych vydaji, pokud byly limity
uvedeny ve vyzvé nositele integrované strategie.
13.Projektovy zamér je v souladu s podminkami vyzvy.
14.Projektovy zamér spliuje formalni néleZitosti (napf.
podepsano statutarnim zastupcem predkladatele, datum
podpisu, vyplnény viechny naleitosti PZ dle osnovy).

Odkaz na kompletni dokumentaci
vyzvy Ridiciho orginu OPD

Vyzva 59 — Vyzva k piedkladani Zadosti o podporu (SC 1.4 -
Hradecko-pardubicka aglomerace):




http://web.opd.cz/vyzva-59

Kontakty pro poskytovani
informaci

Rizeni Strategie ITI

Kontaktni osoby poskytuji informace ke zpracovani
projektového zaméru a jeho souladu s vyzvou nositele IT1.

Miroslav Janovsky, manaier ITI, tel.: 466 859 417, e-mail:
Miroslav.Janovsky@mmp.cz

Filip Hoffman, koordinator IT, tel.: 466 859 551, e-mail:
Filip.Hoffman@mmp.cz

Michaela Kudynova, uzemni koordinator ITI (pardubicka Cast
aglomerace), tel.: 466 859 556, e-mail:
Michaela.Kudynova@mmp.cz

Tomas Kofinek, Gzemni koordinator ITI (hradecka &ast
aglomerace), tel.: 495 707 588, e-mail:
Tomas.Korinek@mmp.cz

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

Kontaktni osoby poskytuji informace kvyzvé 59 RO OPD.
Kontakty jsou uvedeny v odkazu nize:

http://web.opd.cz/vyzva-59

Seznam priloh vyzvy

Prilohy nejsou stanoveny.




